

## Протокол

об итогах открытого тендера по закупке работ по организации канала связи по ВОЛС протяженностью 7,8 км ТОО «Энерго-Инвест» на период ноябрь 2020 год- 2021 год

г.Семей

Способ закупки: открытый тендер

Место проведения: Казахстан, ВКО, г.Семей, ул.Западный промышленный узел,45, каб.№210

Дата проведения тендера: 26 октября 2020 г.

Тендерная комиссия ТОО «Энерго-Инвест» в составе :

Председатель тендерной комиссии- Жакитов К.М.-директор

Члены тендерной комиссии Есембаев К.Т. – гл. инженер  
Карипжанов Б.А. – мастер

провела открытый тендер по закупке работы по организации канала связи по ВОЛС протяженностью 7,8 км ТОО «Энерго-Инвест» на период ноябрь 2020 год- 2021 год


1.Краткое описание закупаемых услуг:  
работы по организации канала связи по ВОЛС протяженностью 7,8 км ТОО «Энерго-Инвест» на период ноябрь 2020 год- 2021 год

2.Потенциальных поставщиков, получивших тендерную документацию нет.

3.Тендерных заявок для участия в открытом тендере не поступило.

4.Тендерная комиссия признала открытый тендер не состоявшимся в связи с отсутствием тендерных заявок от поставщиков .

Председатель тендерной комиссии- Жакитов К.М.-директор  
Члены тендерной комиссии Есембаев К.Т. – гл. инженер  
Карипжанов Б.А. – мастер



Секретарь:

Базарова Н.В.

